

5.2. 投标明细报价表

项目名称: 丰顺县农村地籍调查采购项目

项目编号: 0835-1701B63N0621

地籍调查费用明细报价							
序号	内容		单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)	备注
1	准备工作（资料收集及分析）		县区	1	200000	20	内容包括：工作现状调研，收集并分析现有地籍成果，对地方地籍调查工作情况做摸底排查，编制实施方案、技术方案，开展培训等工作等。预算为20万元/县区。
2	农村范围地籍调查（图解法）	高分影像内业采集	宗	14.412	7	100.884	依据广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）经费预算，按宗地7元/宗。
		外业调查（权属信息采集，占总宗地数的75%）	宗	10.809	10	108.09	依据广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）经费预算，按宗地数折算后为7元/宗。
		外业补充调查（占总宗地数的25%）	宗	3.603	35	126.105	依据广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）经费预算，按宗地数折算后为35元/宗。
3	调查底图、调查公示图、调查表制作、输出及打印		宗	14.412	3	43.236	依据市场价格，按宗地数折算，预算为3元/宗。
4	内业整理入库	内业数据处理	宗	14.412	7	100.884	依据广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）经费预算，按宗地数折算后为7元/宗。
		数据库建设	宗	14.412	3	43.236	依据广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）经费预算，按宗地4元/宗。
5	资料整理		县区	1	200000	20	内容包括：电子、纸质资料整理，技术文档编写等。预算为20万元/县区。
6	检查验收		县区	1	200000	20	项目检查验收等费用。预算为20万元/县区。
调查作业单位经费合计						582.435	广东省农村地籍调查工作指南（试行）（图解法）

地籍调查费用明细报价							
序号	内容		单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)	备注
7	县区级工作经费	项目前期准备	县区	1	30000	3	包括项目前期调研、已有资料收集及分析、编制项目总体工作方案等。预算为3万元。
		项目动员、宣传	县区	1	100000	10	包括召开全县项目动员大会，印发项目宣传资料、工作手册等。预算为10万元。
		项目培训	县区	1	100000	10	邀请省、市级专家对项目管理单位和实施单位有关人员就项目生产、质量控制、安全保密等进行培训。预算为10万元。
		县区级工作经费小计				23	
8	镇级工作费用	项目部署、宣传	镇	16	3000	4.8	包括召开镇级土地确权动员部署会、进行项目宣传等。
		项目组织实施	镇	16	8000	12.8	镇工作小组组织各村负责人把控项目进度、推进项目实施。
		镇工作小组工作经费	镇	16	3000	4.8	包括镇工作小组在推进项目实施过程中的相关开支。
		镇级工作费用小计				22.4	
9	村级工作经费	村工作小组工作经费	村	261	500	13.05	用于成立村工作小组、发布项目公告、进行项目宣传等。
		村委工作人员调查费用	村	261	1500	39.15	每村调查人工费用为1500元。
		村级工作经费小计				52.2	
		专项工作经费合计				97.6	
丰顺县农村地籍调查工作经费总合计						680.035	
报价汇总：陆佰捌拾万零叁佰伍拾元（¥6,800,350元）							

投标人法定代表人（或法定代理人）签字：廖雪花

投标人名称（盖公章）：广东省测绘工程公司

日期：2017年8月23日